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第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 漯河市召陵区住房和城乡建设局

承包人（全称）： 河南天桥建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有

关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 漯

河市召陵区背街小巷排水工程建设项目四标段工程施工及有关事项

协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：漯河市召陵区背街小巷排水工程建设项目四标段

2.工程地点： 漯河市召陵区

3.工程立项批准文号：召发改【2023】121号、召发改【2023】

134号 。

4.资金来源： 财政资金

5.工程内容：建设地点位于召陵区八一路（京广铁路~解放路），

本工程西起京广铁路，东至解放路；本段雨水系统为:尚武街(育才市

场~八一路)道路路中数设 D600 雨水管道，收集两侧雨水后向

南排至八一路 D800 雨水管道;八一路（京广铁路~解放路）在道路

北侧距侧石 1.0 米位置敷设一道 D800mm 雨水管道，道路南侧敷设

一道 D300mm 雨水支管，每隔 30m 设置雨水收水口，收集雨水后

排至道路北侧 D800mm 雨水主管道;解放路(外国语中学~八一路)道
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路西侧距路中 6.0 米处敦设 D1000mm 雨水管道，连接解放路现状

1200mm 雨水管道，自南向北最终排至滨河路排水泵站。八一路

封堵现状路面内所有雨水收水口，平窨井收水口:拆除现状收水口井

框、盖，更换为封闭式井框、盖，对八一路两侧胡同内现状排水管

沟进行疏通疏挖污泥并外运。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

施工图纸、工程量清单范围内的所有内容，二者不一致时以工

程量清单为准。

二、合同工期

计划开工日期： 2024 年 12 月 28日。

计划竣工日期： 2025 年 5 月 26 日。

工期总日历天数： 150日历 天。工期总日历天数与根据前述计

划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 伍佰肆拾伍万叁仟肆佰壹拾陆元陆角捌分

(¥：5453416.68 元)；

其中：
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（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾伍万伍仟零贰拾贰元整(¥ 155022.00元 )；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2.合同价格形式： 固定综合单价 。最终以实际工程量财政

局审核为结算依据

五、项目经理

承包人项目经理： 董玲玲 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；
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（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修

期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 12 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在 漯河市召陵区住房和城乡建设局 签订。



6



7

第二部分 通用合同条款

使用住房城乡建设部、工商总局建市印发的《建设工程施工合同(示范文

本)》 (GF—2017—0201) 通用合同条款。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：发包人及监理人发布的变更指示、

工程签证、技术核定单、程联系单，工程会议纪要。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称：河南恒泽润工程管理有限公司 ；

资质类别和等级： ；

联系电话： 15688169333 ；

电子信箱： / ；

通信地址：河南省郑州市中原区中原路 148 号茜城五月天 5号

楼 7单元 139号。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备
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1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： / 。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 国家及省、市有关法律、行政

法规和规范性文件 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家、行业及地方标准、规

范 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1）合同协议书；（2）中标通知

书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件及其附件；（5）投标文

件及其附件；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术

文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）发包人关于本

项目的管理规定、办法等；（11)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
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发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前 7日内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： / ；

发包人向承包人提供图纸的内容： / 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： / ；

承包人提供的文件的期限为： / ；

承包人提供的文件的数量为： 符合监理人要求 ；

承包人提供的文件的形式为： 符合监理人要求 ；

发包人审批承包人文件的期限： 执行通用条款 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批

准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 施工现场办公室 ；

发包人指定的接收人为： 现场代表 。

承包人接收文件的地点： 本工程项目部 ；

承包人指定的接收人为： 项目经理 。

监理人接收文件的地点： 总监办公室 ；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师 。

1.10 交通运输
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1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用条款 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和

交通设施的约定：施工场内施工道路由承包人负责建设并承担费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其

他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行

编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类

似性质的文件的著作权的归属： 属发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 属

发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘

密的使用费的承担方式： 已包含在签约合同价中 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 因非承包人原因

引起的工程量增减，工程量据实调整。综合单价按以下原则确定：1、
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合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；2、合

同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定； 3、合同中没

有适用或类似的综合单价，由承包方提出综合单价，经发包人确定

后执行（承包人提出综合单价的原则是：执行《河南省房屋建筑与

装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预

算定额》（HA02-31-2016）及有关计价文件和省、市工程造价管理

部门发布的工程造价信息，结算综合单价按照（中标价/招标控制价）

的优惠幅度同比例下浮） 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际工程量与发包人提

供的工程量清单发生偏差时，以实际工程量为准，综合单价以合同

中约定的综合单价为准，合同中无约定综合单价的，参照合同专用

条款第 1.13 条执行（最终结果以财政部门审核为准） 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使发包职
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权（涉及停工、复工、索赔及工程变更须经发包方领导批准） 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工人员进场前完成 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：向承包人提

供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图叁套，交工资料叁

套及电子版光盘一套 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 同上 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 28日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按照通用条款要求向发包

人移交竣工资料并及时退场 。

（10）承包人应履行的其他义务： 负责施工全过程、周边协调
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工作，因协调不力造成的工期拖延、工程费用增加等，由承包方负

责；协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树

名木的保护工作 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 董玲玲 ；

身份证号： 412825199709292929 ；

建造师执业资格等级： 贰级 ；

建造师注册证书号： 豫 241192047151 ；

建造师执业印章号： / ；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B（2023）1273204；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 全权负责本工程的施工、

质量控制及相关工作的协调管理 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 建造师必须按发包

人的管理规定按时参加考勤管理，考勤按每周不少于 5 个工作日

计算。不按规定参加考勤的，发包人可将视考勤情况给予一定经济

处罚 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证

明的违约责任： 承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职
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责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误

的工期由承包人承担 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理

离开现场一天以上的必须向总监理工程师和发包人项目负责人书面

请假，经批准方可离开，否则按缺勤处理 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： / 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： / 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告

的期限： 开工前 7 日，并以投标文件中项目机构人员为准

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责

任： 发包人可视情况上报行政主管部门给予处罚 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

离开现场一天以上的必须向发包人项目负责人书面请假，经批准方

可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 未经发

包人同意不得更换，若承包人擅自更换主要施工管理人员的，发包

人可视情况上报行政主管部门给予处罚 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 未经

批准擅自离开施工现场的，按缺勤处理 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定
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禁止分包的工程包括： 按国家、省、市相关规定执行。

主体结构、关键性工作的范围：按国家、省、市相关规定执行 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 按国家、省、市相关规定执行 。

其他关于分包的约定： 按国家、省、市相关规定执行 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 执行通用条款。

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：

/ 。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是；提供履约电子保函 。

履约担保的方式、金额及期限: 中标人应于签订合同前通过漯河

市公共资源交易平台在线办理履约保证金电子保函，履约保证金金

额为中标合同金额的 10 % 。履约电子保函的保证期限应当覆盖合

同约定的工期。

3.7 质量保证金

承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为工程价款结算总额的 3 %。
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4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 施工及保修阶段的监理工作 。

关于监理人的监理权限： 施工及保修阶段的监理工作 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承

担的约定： 由监理人负责并承担相关费用 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： 杨华卫 ；

职 务： 总监理工程师 ；

监理工程师执业资格证书号： 41023738 ；

联系电话： 15688169333 ；

电子信箱： ；

通信地址：河南省郑州市中原区中原路 148 号茜城五月天 5号

楼 7单元 139号 ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权

监理人对以下事项进行确定：

（1） / ；

（2） / ；
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（3） / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 无 。

关于工程奖项的约定： 无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

执行通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延

期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合《建筑

施工安全检查标准》JGJ59-2011要求以及国家、省、市有关安全施

工的规定，应设置专职安全生产管理人员 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 承包人应在现场建立治安管

理机构，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安

保卫职责 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工

后 7日内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的
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紧急预案 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 现场文明施工及施工、运输车

辆应符合漯河市“创文”及市《扬尘污染防治条例》要求，达到《建

筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 进场

后支付安全文明施工费总价的 70%，与进度款同期支付 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）

施工方案及危险性较大的分部分项工程施工方案；（2）施工现场平

面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供

应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：收到施工图纸后，

开工前7日 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改

意见的期限： 收到后 3日内 。

7.2 施工进度计划
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7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改

意见的期限： 7日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7日 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内

发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水

准点及其书面资料的期限： 委托设计单位向承包人对接 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）发包人未能按约定

提供图纸及开工条件：（2）出现重大技术或施工问题无法立即解决

延期较长的；（3）由发包人造成的延误；（4）经发包人、监理工

程师同意工期顺延的其他情况 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
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/ 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 地震、暴风雪、洪水 ；

（2） 风力 8 级（含 8 级）以上台风（以气象台发布的公

告为准） ；

（3） 24 小时连续雨量达 100mm 以上的暴雨（以气象台发

布的公告为准） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无 。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、

规格、数量要求： / 。
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8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按有关规定执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

10. 变更

10.1变更的范围

1、关于变更的范围的约定：对于现场签证、技术核定单、省、

市有关造价政策性调整的文件按实调整。调整原则如下： 1、施工

中发包人需对原工程设计进行变更， 一般情况应提前 3 天（重大

变更提前 10 天）以书面形式向承包人发出变更通知。变 更超过原

设计标准或批准的建设规模时，由原设计单位提供变更的相应图纸

和说明。 承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列

需要的变更：（1）更改工 程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变 有关工程的施工时间和
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顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作 。

2、施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅

自变更设计发生 的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承

担，延误的工期不予顺延

3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工

组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同

意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人

的有关损失，延误的工期不予顺延。

4、关于冬雨季施工费、二次搬运费、夜间施工费的约定：冬雨

季施工费、二次搬运费、 夜间施工费全额计取，上述三项费用均不

得超过承包人已标价的工程量清单中这三项费用的投标价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 参照合同专用条款第 1.13 条执行 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济

效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方

式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /

种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：人工单价发生变化且符合

省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，按省级或行业建

设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整

合同价格。合同履行期间，砂、石子、水泥、钢材、预制砼构件、

管材、铺装材料、预拌砂浆、混凝土、沥青混凝土等全部主要材料

如因市场价格波动超过双方约定的范围时，合同价格予以调整 。除

上述约定调整外，其他市场价格波动不予调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同

价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。
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关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来

源的约定： / ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 发包人在招标控制价中给定的材

料及设备的价格 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的

材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨

幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量

清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实

调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于

基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格

为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中

载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于

基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单

价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

④ 总承包服务费：以工程量清单说明为准。

第 3种方式：其他价格调整方式： 无 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。
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综合单价包含的风险范围： （1)人工费、材料价格波动未达到

调整幅度要求。(2)施工管理不当带来的人工、机械的窝工，材料使

用不当带来的材料浪费等。(3)管理不善带来的管理费越支。(4)经营

不善使得经济效益下降 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 1、人工费可依据河南省

发布的施工同期人工费指导价进行调整。2、材料价格调整按照合同

专用条款第 11.1 条约定进行调整，材料价格调整依据为漯河市发布

的施工同期材料价格信息。3、由于承包方原因造成工期延误时，人

工费、材料费不予调整 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险费用的计算方法： / 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： / 。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。
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预付款担保的形式为： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 按现行国家规范定额执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 同支付节点周期 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用条款 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4

项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按照项目完成情况分批付款：完成总工

程量的 40%时，支付合同签约价的 20%；完成总工程量的 60%时，

支付至合同签约价的 40%；完成总工程量的 100%时，支付至合同签

约价的 80%；工程竣工验收合格，待财政评审结束后支付至财政评

审结算价的 97%；剩余 3%待保修期 2年再次验收后支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制
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关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用条款 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 执行通用条款 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到相关资料后 7天

内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到相关资料

后 7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限： / 。

（3）债券资金按国家有关规定执行；如有其它资金，是否作为

该项目工程款拨付双方协商后决定，但不能作为影响工程进度以及

农民工工资等影响稳定的条件。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不支付违约金 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书

面延期要求。
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关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违

约金的计算方法： 不支付违约金 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用条款 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算

方法为： 不支付违约金 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：

执行通用条款 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 执行通用条款 。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： / 。
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14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 执行通用条款 。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 收到监理人提交的经审核

的竣工结算申请单后 60 日内，若因财政审核程序延迟，该期限可

适当延长 。

发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书且接收单位接

收管理后 30 日内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条

款 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 捌份 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 双方约定 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的

期限： / 。

（2）发包人完成支付的期限： / 。
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15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 12 个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金 。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7条提供履约担保

的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金

的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 电子保函，具体操作见“漯河市公共资源

交易信息网（http：//ggzy.dsj.luohe.gov.cn）”办事指南板块 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4保修
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15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按国家现行规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时

内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的

违约责任： 工期相应顺延，以下达开工通知为准 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

无 。

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自

行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 赔偿承包人

相应损失，工期相应顺延 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符

合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变

更等情况的违约责任：赔偿承包人相应损失，工期相应顺延 。
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（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：仅工期

相应顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致

承包人无法复工的违约责任： 仅工期相应顺延 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天

后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人

有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人原因不能按照协议约定的竣

工日期或发包方同意顺延的工期竣工的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：每推迟一天罚款壹万

元，最终依据发包人制定的施工企业及现场管理办法确定。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 无 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方

式： 不承担 。
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17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其

他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60

天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按国家规定执行 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。
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选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解

决：

（1）向 漯河市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 漯河市 人民法院起诉。

21.补充合同条款

/
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附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）： 漯河市召陵区住房和城乡建设局

承包人（全称）： 河南天桥建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程

质量管理条例》，经协商一致就 漯河市召陵区背街小巷排水工程建

设项目四标段（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：承包方所承包施工的全部工

程内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的

工程，按总工程验收合格之日起计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1. 河南天桥建设有限公司施工承包范围内的全部施工内容，保

修期为 两 年；其他约定： 无 。

三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到发包人的修理通

知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包

人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事

故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承

担。
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