一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：召采磋商采购-2026-68

2、原公告的采购项目名称：漯河市召陵区万金镇第三批农村公益事业财政奖补普惠性项目

3、首次公告日期及发布媒介：2026 年 11 月 04 日、《河南省政府采购网》《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》

4、原响应文件提交截止时间：2026 年 11 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

二、更正信息

1、更正事项：采购公告采购文件

2、原文件获取时间：2026 年 11 月 05 日 - 2026 年 11 月 11 日（北京时间）

文件获取截止时间变更为：2026 年 11 月 11 日 23 时 59 分（北京时间）

3、原开标时间：2026 年 11 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

开标时间变更为：2026 年 11 月 17 日 09 时 00 分（北京时间）

4、原采购信息内容

综合标（20 分）	安全文明施工承诺（5 分）	施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的费用，有此项安全文明施工承诺的得 3 分，其承诺详尽且有经济处罚措施的，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较在 3 分的基础上加 0-2 分，有此项叙述的为零分。
	替甲方排忧解难与协调周边关系的承诺(5 分)	有替甲方排忧解难与协调周边关系的承诺的得 3 分，其承诺详尽且有经济处罚措施的，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较在 3 分的基础上加 0-2 分，没有此项叙述的为零分。
	工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺（4 分）	有工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺的得 2 分，其承诺详尽且有经济处罚措施的，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较在 2 分的基础上加 0-2 分，没有此项叙述的为零分。
	连续施工承诺（4 分）	在资金到位不及时的情况下，承诺保证连续施工。有此项连续施工承诺的得 2 分，其承诺详尽且有经济处罚措施的，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较在 2 分的基础上加 0-2 分，没有此项叙述的为零分。
	对工程项目建设合理化建议（2 分）	有对工程项目建设合理化建议的，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较，在 0-2 分之间打分，没有此项叙述的为零分。
	1、内容完整性和编制水平（0～5 分）	响应文件编制内容完整,对采购范围内的各专业工程有叙述的得3分，施工组织措施编制针对性强，切实可行的由磋商小组进行横向比较加0～2 分，没有此项叙述的为零分。

技术标（50 分）	2、施工方案与技术措施（0～6 分）	有施工方案及施工方法和技术措施的得 4 分，施工方案及施工技术措施合理、可行的由磋商小组进行横向比较加 0～2 分，没有此项叙述的为零分。
	3、质量管理体系与措施（0～6 分）	有质量管理体系与措施得 4 分，措施合理、可行、详实、得力的由磋商小组进行横向比较加 0～2 分，没有此项叙述的为零分。
	4、安全管理体系与措施（0～6 分）	各分项工程有安全技术措施得 4 分，安全保证体系合理完整、安全管理制度严谨可行的由磋商小组进行横向比较加 0～2 分，没有此项叙述的为零分。
	5、环境保护管理体系与措施（0～6 分）	有环境保护管理体系与措施得 4 分，措施明确、合理、切实可行的由磋商小组进行横向比较加 0～2 分，没有此项叙述的为零分。
	6、扬尘治理方案和具体措施（0～5 分）	有针对治理的方案和具体措施得 3 分；措施针对性强，切实可行的由磋商小组进行横向比较加 0～2 分，没有此项叙述的为零分。
	7、工程进度计划与措施（0～6 分）	有确保工期的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图的得 3 分，缺项不得分。网络图详细、关键路线清晰，整体及各阶段施工进度计划明确、详实，措施合理、可行，各阶段劳动力安排合理的由磋商小组进行横向比较加 0～3 分，没有此项叙述的为零分。
	8、资源配备计划（0～5 分）	有资源配备计划的得 3 分，机械设备配备计划、主要材料配备及进场计划表达、劳动力配备及进场计划表完整齐全的由磋商小组进行横向比较加 0-2 分，没有此项叙述的为零分。
	9、建筑垃圾处置方案和具体措施（0～5 分）	针对各类建筑垃圾，预计产生量、处置措施有针对性方案以及措施得 3 分，措施以及方案针对性详细合理、切实可行的由磋商小组进行横向比较加 0～2 分，没有此项叙述的为零分。

变更为

综合标（20分）	安全文明施工承诺（5分）	施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的费用，有此项安全文明施工承诺的得 3 分，其承诺详尽且有经济处罚措施的，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较在 3 分的基础上加 2 分，有此项叙述的为零分。
	替甲方排忧解难与协调周边关系的承诺(5分)	有替甲方排忧解难与协调周边关系的承诺的得 3 分，其承诺详尽且有经济处罚措施的，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较在 3分的基础上加 2 分，没有此项叙述的为零分。
	工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺（4分）	有工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺的得 2 分，其承诺详尽且有经济处罚措施的，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较在 2 分的基础上加 2 分，没有此项叙述的为零分。
	连续施工承诺（4 分）	在资金到位不及时的情况下，承诺保证连续施工。有此项连续施工承诺的得 2 分，其承诺详尽且有经济处罚措施的，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较在 2 分的基础上加 2 分，没有此项叙述的为零分。
	对工程项目建设合理化建议（2 分）	有对工程项目建设合理化建议的得 1 分，磋商小组根据响应文件的响应情况进行横向比较，在 1 分的基础上加 1 分，没有此项叙述的为零分。
	1、内容完整性和编制水平（0～5 分）	1. 响应文件内容完整，覆盖招标范围内全部专业工程，施工组织措施针对性强、方案切实可行，得 5 分； 2.响应文件编制内容完整，对招标范围内各专业工程均有相应叙述；施工组织措施有叙述，但针对性一般、可行性一般，得 3 分； 3.响应文件内容有缺漏,招标范围内部分专业工程未做叙述,得 1 分； 4.没有此项叙述的为零分。
	2、施工方案与技术措施（0～6分）	1. 具备完整施工方案、施工方法及技术措施；施工方案、方法合理可行，技术措施能够有效保障工程质量、工期及施工安全生产，得 6 分； 2.具备施工方案、施工方法及技术措施；施工方案及方法基本合理可

技术标（50 分）		行，但针对质量、工期、安全的技术措施保障力度一般，得 4 分； 3.仅有部分施工相关内容，施工方案、施工方法或技术措施存在明显缺项，得 2 分； 4.没有此项叙述的为零分。
	3、质量管理体系与措施（0～6 分）	1. 已建立质量管理体系及配套管理措施，措施合理、可行、详实、得力，得 6 分； 2.有质量管理体系与措施，但措施完整性、详实性一般，得 4 分； 3.仅简单提及质量管理相关内容，体系或措施存在明显缺漏，得 2 分； 4.没有此项叙述的为零分。
	4、安全管理体系与措施（0～6 分）	1. 各分项工程均编制安全技术措施，安全保证体系合理完整、安全管理制度严谨可行，得 6 分； 2. 各分项工程有安全技术措施，但安全保证体系、管理制度完整性或可行性一般，得 4 分； 3. 仅部分分项工程有安全技术措施，内容存在明显缺项，得 2 分； 4.没有此项叙述的为零分。
	5、环境保护管理体系与措施（0～6 分）	1. 具备环境保护管理体系与措施，措施明确、合理、切实可行，得 6 分； 2. 具备环境保护管理体系与措施，但措施针对性、可行性一般， 得 4 分； 3. 仅有少量环保相关表述，体系或措施存在明显缺漏，得 2 分； 4.没有此项叙述的为零分。
	6、工程进度计划与措施（0～5 分）	1. 工期技术组织措施、施工总进度表 / 工期网络图、劳动力曲线及不均匀系数齐全；网络图详细、关键线路清晰，整体及各阶段进度计划详实明确，保障措施合理得力，各阶段劳动力安排合理可行，得 5 分；

		2. 工期技术组织措施、施工总进度表 / 工期网络图、劳动力曲线及不均匀系数编制完整，但网络图、进度计划、保障措施或劳动力安排详实性、针对性一般，得 3 分； 3. 进度相关内容存在缺项，技术组织措施、网络图、劳动力相关资料不全，得 1 分； 4.没有此项叙述的为零分。
	7、资源配备计划（0～5 分）	1. 机械设备配备计划、主要材料配备及进场计划、劳动力配备及进场计划表完整齐全，得 5 分； 2. 机械设备、主要材料、劳动力三项计划中有两项齐全，一项缺项，得 3 分； 3. 机械设备、主要材料、劳动力三项计划中仅有一项齐全，其余两项缺项，得 1 分； 4.没有此项叙述的为零分。
	8、劳动力安排计划及劳务分包情况（0～5 分）	1. 劳动力安排满足工程需要，人员组织合理，劳务分包内容明确、详实、可行，得 5 分； 2. 劳动力安排满足工程需要、人员组织合理，但劳务分包内容简单，详实性不足，得 3 分； 3. 仅有劳务分包说明，无劳动力安排计划，得 1 分； 4.没有此项叙述的为零分。
	9、文明施工保证体系及保证措施（0-6 分）	1. 具备文明施工保证体系及保证措施，体系及措施完善、合理、可行，得 6 分； 2. 具备文明施工保证体系及保证措施，但体系、措施完善性、针对性一般，得 4 分； 3. 仅有文明施工简单表述，体系或措施存在明显缺漏，得 2 分； 4.没有此项叙述的为零分。

5、更正日期：2026 年 11 月 10 日 11 时 00 分

三、其他补充事宜

其他内容不变，该变更内容作为磋商文件的组成部分。因发放变更、澄清等通知会造成文件版本号变更，各供应商需下载最新版本号的文件及其附件制作投标文件。涉及招标文件中的相关内容与变更内容不一致的，均以本次变更后的内容为准。请各供应商及时关注交易平台，因各供应商未看到或其他原因造成的损失，由各供应商自行承担。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：漯河市召陵区万金镇人民政府

地址：漯河市召陵区万金镇金城大道

联系人：麻先生

联系方式：0395-6589760

2.采购代理机构信息（如有）

名称：漯河方锦工程咨询有限公司

地址：漯河市西城区西城大盛 B 座 1804

联系人：陶先生

联系方式：13343958144

3.项目联系方式

项目联系人：陶先生

联系方式：13343958144