

漯河市第六人民医院北门门面房装修改造
项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

2026年08月27日

表 D.1.1 编制（审核）说明

工程名称：漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目

- 一、工程概况
- 漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目位于河南省内漯河市，主要包含建筑装饰和安装工程及门头改造。
- 二、编制范围
- 漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目设计图纸及设计说明及其他文件等。
- 三、编制依据
- 1、漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目设计图纸等。
- 2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）和《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）等及其相关的配套文件、计价管理办法。
- 3、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工费按相关规定足额计取。
- 4、人工费、机械类、管理类指数执行豫建消技〔2025〕32号文（2026年1-6月）价格指数。
- 5、税金执行建办标函〔2019〕193号文，税率按9%计入。
- 6、主要材料价格调整参考《漯河工程造价信息》2026年第2期信息价，造价信息未涵盖材料，按同期市场价综合询价确定。
- 四、其它需要说明的问题
- 1、本说明未尽事项，以《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、本项目招标文件及现行法律法规为准。

注：编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：漯河市第六人民医
院北门门面房装修改造项目

标段：漯河市第六人民医院北门门诊改造项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1.1	漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目	
1.1.1	装饰工程	
1.1.2	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表B.1.1 招标工程量清单封面

装饰工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026年08月27日

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：装饰工程

标段：漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		详见明细表E. 3. 2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		详见明细表E. 3. 2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E. 3. 2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E. 3. 2
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E. 3. 2
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表 G. 2. 1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：装饰工程

标段：漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
1	钢化玻璃 δ 12	m2	107.1516 94	90		5			
2	地砖 800×800	m2	651.4248	46		5			
3	塑料装饰扣板	m2	1013.313 0	43.5		5			
4	铝塑板 δ 3	m2	148.0395	35		5			
5	彩钢夹芯板 δ 75	m2	208.1520	70.8		5			
6	轻钢龙骨不上人型(平面) 450×450	m2	657.6885	22		5			
7	全玻无框(点夹)门扇	m2	47.8800	90		5			
8	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)	m2	13.48401 6	430		5			
9	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)	m2	116.9699 94	385		5			
10	塑钢推拉窗 (含5mm玻璃)	m2	40.41157 5	175.22		5			
11	金属踢脚线 综合	m2	33.87132 0	150		5			
12	发光亚克力字 1m2以内	个	18.18	180		5			
13	发光亚克力字 1m2以外	个	4.04	360		5			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表B.1.1 招标工程量清单封面

安装工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026年08月27日

表 E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程

标段：漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：徐州市第八片区
院北门面房装修改造项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		详见明细表E. 3. 2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		详见明细表E. 3. 2
3	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E. 3. 2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E. 3. 2
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E. 3. 2
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程

标段：漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C (元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
1	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	18.36	5.46		5			
2	塑料给水管 公称外径25mm以内	m	114.750	3.28		5			
3	塑料排水管 公称外径50mm以内	m	48.0700	8.14		5			
4	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	64.190	13.19		5			
5	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	17.10	24.34		5			
6	成套灯具 吸顶灯 灯罩周长≤800mm	套	51	52		5			
7	成套灯具 疏散指示灯 墙壁式	套	5	50		5			
8	成套灯具 应急照明指示灯 墙壁式	套	5	55		5			
9	照明开关 单控双联 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	19	6		5			
10	照明开关 单控单联 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	3	7		5			
11	成套插座 五孔插座 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	95	5.5		5			
12	成套插座 三孔插座 16A 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	19	6.2		5			
13	成套插座 网络插座 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	19	24		5			
14	绝缘电线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	1284.12	2.7426		5			
15	绝缘电线 铜芯 导线截面≤4mm ²	m	1077.30	4.4629		5			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

表 G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程

标段：漯河市第六人民医院北门门面房装修改造项目

第2页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C。(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C (元)	价差 ΔC(元)	价差调整金额 ΔP(元)
16	绝缘电线 铜芯 导线截面≤6mm ²	m	910.35	6.8191		5			
17	双绞线缆 超六类网线	m	835.80	3.5		5			
18	刚性阻燃管 PVC De20 外径20mm	m	1861.36	1.28		5			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。