

服务报价明细表


序号	服务内容(软件部分按照功能点名称报价、硬件按照每项报价)	是否属于小型微型 (监狱、残疾人福利性单位) 企业承担的服务	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	龙门石窟文物数据底座-成果总览大屏-顶部系统状态栏	否	1 项	3,000	3,000
2	龙门石窟文物数据底座-成果总览大屏-资源概览	否	1 项	3,000	3,000
3	龙门石窟文物数据底座-成果总览大屏-资源类型分布	否	1 项	3,000	3,000
4	龙门石窟文物数据底座-成果总览大屏-重点洞窟与专题导航	否	1 项	4,000	4,000
5	龙门石窟文物数据底座-成果总览大屏-核心指标卡	否	1 项	4,000	4,000
6	龙门石窟文物数据底座-成果总览大屏-数字化成果进度	否	1 项	5,000	5,000
7	龙门石窟文物数据底座-成果总览大屏-AI 问数助手	否	1 项	20,000	20,000
8	龙门石窟文物数据底座-成果总览大屏-阶段简报	否	1 项	8,000	8,000
9	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-页面初始化	否	1 项	3,000	3,000
10	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-中央洞窟主视觉	否	1 项	8,000	8,000
11	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-热点交互	否	1 项	8,000	8,000
12	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-主视觉工具栏	否	1 项	5,000	5,000
13	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-项目推进里程碑	否	1 项	5,000	5,000
14	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-关联资源	否	1 项	5,000	5,000
15	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-阶段成果摘要	否	1 项	5,000	5,000
16	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-地理位置与层级	否	1 项	5,000	5,000
17	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-展示导航与播放	否	1 项	5,000	5,000

18	龙门石窟文物数据底座-专题展示大屏-AI 阶段摘要与来源	否	1 项	20,000	20,000
19	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-工作台首页与导航	否	1 项	5,000	5,000
20	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-首页指标与近期动态	否	1 项	5,000	5,000
21	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-资源管理	否	1 项	8,000	8,000
22	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-任务看板	否	1 项	8,000	8,000
23	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-任务处理与复核	否	1 项	9,000	9,000
24	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-项目管理	否	1 项	8,000	8,000
25	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-AI 智能助手与阶段简报	否	1 项	20,000	20,000
26	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-协作空间与协作记录	否	1 项	8,000	8,000
27	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-项目成员与权限	否	1 项	8,000	8,000
28	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-成果管理	否	1 项	8,000	8,000
29	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-个人工作台设置	否	1 项	6,000	6,000
30	龙门石窟文物数据底座-工作台首页-项目归档与专题发布	否	1 项	8,000	8,000
31	龙门石窟文物数据底座-项目专题子页-项目概况	否	1 项	6,000	6,000
32	龙门石窟文物数据底座-项目专题子页-项目里程碑	否	1 项	6,000	6,000
33	龙门石窟文物数据底座-项目专题子页-依据资料	否	1 项	8,000	8,000
34	龙门石窟文物数据底座-项目专题子页-三维模型 / 资料关系	否	1 项	8,000	8,000
35	龙门石窟文物数据底座-项目专题子页-阶段成果	否	1 项	7,000	7,000
36	龙门石窟文物数据底座-项目专题子页-版本对比	否	1 项	8,000	8,000
37	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-后台首页	否	1 项	6,000	6,000
38	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-资源目录管理	否	1 项	8,000	8,000
39	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-资源列表管理	否	1 项	9,000	9,000

40	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-资源详情与编辑	否	1 项	10,000	10,000
41	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-元数据模型管理	否	1 项	12,000	12,000
42	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-受控词表与字段字典	否	1 项	9,000	9,000
43	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-数字资产批量入库	否	1 项	10,000	10,000
44	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-审核流程	否	1 项	10,000	10,000
45	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-数据质量管理	否	1 项	10,000	10,000
46	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-图片与文档处理	否	1 项	10,000	10,000
47	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-三维与点云成果管理	否	1 项	15,000	15,000
48	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-AI 资产中心	否	1 项	25,000	25,000
49	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-知识图谱	否	1 项	40,000	40,000
50	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-统一检索与复用	否	1 项	14,000	14,000
51	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-权限与安全	否	1 项	12,000	12,000
52	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-统计分析与报表	否	1 项	12,000	12,000
53	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-系统设置	否	1 项	8,000	8,000
54	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-日志审计与系统监控	否	1 项	8,000	8,000
55	龙门石窟文物数据底座-数据管理后台-顶部工具栏与侧边导航	否	1 项	3,000	3,000
56	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-业务数据库	否	1 项	35,000	35,000
57	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-对象存储	否	1 项	20,000	20,000
58	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-检索 / 向量库	否	1 项	20,000	20,000
59	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-NAS 工程工作区	否	1 项	12,000	12,000
60	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-统一身份与会话	否	1 项	10,000	10,000
61	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-站内通知	否	1 项	5,000	5,000

62	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-文件预览与下载服务	否	1 项	10,000	10,000
63	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-通用导入导出	否	1 项	8,000	8,000
64	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-外部接口与系统集成	否	1 项	15,000	15,000
65	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-统一异常反馈与操作帮助	否	1 项	7,000	7,000
66	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-部署运维-备份与恢复	否	1 项	8,000	8,000
67	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-部署运维-运行环境与平台兼容性	否	1 项	7,000	7,000
68	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-部署运维-分层存储与多介质归档	否	1 项	7,000	7,000
69	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-部署运维-检索引擎与性能	否	1 项	7,000	7,000
70	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-部署运维-安全、身份与备份	否	1 项	7,000	7,000
71	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-部署运维-数字孪生可视化展示	否	1 项	7,000	7,000
72	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-部署运维-文物数据业务管理	否	1 项	7,000	7,000
73	龙门石窟文物数据底座-统一数据底座-部署运维-高可用与稳定性	否	1 项	7,000	7,000
74	定制 LCD 竖长透明屏	否	1 台	38,000	38,000
75	CAVE	否	1 套	280,000	280,000
76	定制 OLED 透明屏三维展示箱	否	1 台	90,000	90,000
77	3D 数字人制作	否	1 项	20,000	20,000
78	3D 数字人智能体交互	否	1 项	98,000	98,000
79	CAVE 沉浸式视频制作	否	1 项	264,000	264,000
80	OLED 透明屏三维展示箱视频内容制作	否	1 项	60,000	60,000
投标报价人民币小写：1543000 元 投标报价人民币大写：壹佰伍肆万叁仟元整					

投标人（企业电子章）：浙江大



注：

1、投标人可根据需要自行增减表格行数。

2、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

