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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

拆除、新建

1 011207001001 100mm厚新建墙体

1.龙骨材料种类、
规格、中距:75系
列轻钢龙骨（间距
≤400），每隔200
0mm加固一根地面
至楼板底40*80*3
镀锌方钢（平均高
度7530），隔墙高
度3000mm以下用一
根贯穿龙骨，超过
3000mm每隔1.2米
设置一根38贯穿龙
骨(1.0厚)（到吊
顶高度）
2.基层材料种类、
规格:12mm阻燃板
（到吊顶高度）
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 1326.18

分部小计

序厅

地面

1 011104004001 深灰色地胶

1.2厚深灰色塑胶
地板（卷材），专
业胶粘剂粘铺
2.3厚水泥自流平
找平层
3.水泥自流平界面
剂
4.100厚C25细石混
凝土
5.水泥浆（内掺10
8胶）
6.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 141.19

天棚

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 2 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010606013001
零星钢构件（天
棚反支撑及转换
层）

1.构件名称:天棚
反支撑及转换层
2.反支撑：L50x50
x5mm角钢横向@120
0mm，L50x50x5mm
角钢竖向@1200mm(
采用φ12螺栓固定
于天花板或梁上)
3.部位：边吊
4.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 0.628

2 011302001001
吊顶天棚（白色
乳胶漆）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 97.29

3 011302001002
吊顶天棚（软膜
灯箱）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:软膜灯箱
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 4.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 3 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 011302001003 吊顶天棚（白色
乳胶漆）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.部位：边吊
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 6.38

5 011406001001 抹灰面油漆（裸
顶）

1.刮腻子2遍打磨
2.乳胶漆2遍
3.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 34.06

墙面

1 011406001002 抹灰面油漆（白
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 114.78

2 011406001003
抹灰面油漆（底
纹喷绘）

1.裱糊喷绘画面（
美工制作）
2.满刮腻子分遍找
平、刷基膜/原子
灰打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 50.7

3 011406001004 抹灰面油漆

1.油漆饰面
2.原子灰打磨
3.10mm厚高密度板
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 4 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 011207001002
墙面装饰板（铝
板饰面(镂空雕刻
 山脉图案)）

1.龙骨材料种类、
规格、中距:角码
连接件
2.基层材料种类、
规格:奶白亚克力
片
3.面层材料品种、
规格、颜色:铝板
饰面(镂空雕刻 山
脉图案)
4.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 35.03

5 011207001003 墙面装饰板（灰
色金属板）

1.基层材料种类、
规格:灰色金属板+
白色亚克力字

m2 2.48

6 011207001004 墙面装饰板（碳
晶板）

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
基层
2.面层材料品种、
规格、颜色:5mm碳
晶板
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 21.72

7 011502007001 塑料装饰线

1.蓝色亚克力条
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 18.67

8 010606005001 钢墙架

1.龙骨材料种类、
规格、中距:40*40
方钢+20*40方钢
2.部位：LED屏后
3.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 0.212

9 011105006001 金属踢脚线

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
2.面层材料品种、
规格、颜色:1mm不
锈钢
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 44.98

10 011508004001 金属字

1.金属字
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

个 13

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 5 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计

综合展厅

地面

1 011104004002 深灰色地胶

1.2厚深灰色塑胶
地板（卷材），专
业胶粘剂粘铺
2.3厚水泥自流平
找平层
3.水泥自流平界面
剂
4.100厚C25细石混
凝土
5.水泥浆（内掺10
8胶）
6.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 207.32

天棚

1 010606013002
零星钢构件（天
棚反支撑及转换
层）

1.构件名称:天棚
反支撑及转换层
2.反支撑：L50x50
x5mm角钢横向@120
0mm，L50x50x5mm
角钢竖向@1200mm(
采用φ12螺栓固定
于天花板或梁上)
3.部位：边吊
4.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 0.350

2 011302001004 吊顶天棚（软膜
灯箱）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:软膜灯箱
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 5.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 6 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011302001005 吊顶天棚（白色
乳胶漆）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 17.3

4 011302001006 吊顶天棚（白色
乳胶漆）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.部位：边吊
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 37.19

5 011406001005 抹灰面油漆（裸
顶）

1.刮腻子2遍打磨
2.乳胶漆2遍
3.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 127.03

墙面

1 011406001006
抹灰面油漆（白
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 119.04

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 7 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011406001007
抹灰面油漆（灰
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 0.72

3 011406001008 抹灰面油漆（底
纹喷绘）

1.裱糊喷绘画面（
美工制作）
2.满刮腻子分遍找
平、刷基膜/原子
灰打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 53.63

4 011502007002 塑料装饰线

1.亚克力条
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 65.43

5 010606005002 钢墙架

1.龙骨材料种类、
规格、中距:40*40
方钢+20*40方钢
2.部位：LED屏后
3.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 0.068

6 011105006002 金属踢脚线

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
2.面层材料品种、
规格、颜色:1mm不
锈钢
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 45.32

7 011508004002 金属字

1.金属字
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

个 29

分部小计

科研展厅

地面

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 8 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 011104004003 深灰色地胶

1.2厚深灰色塑胶
地板（卷材），专
业胶粘剂粘铺
2.3厚水泥自流平
找平层
3.水泥自流平界面
剂
4.100厚C25细石混
凝土
5.水泥浆（内掺10
8胶）
6.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 174.3

天棚

1 010606013003
零星钢构件（天
棚反支撑及转换
层）

1.构件名称:天棚
反支撑及转换层
2.反支撑：L50x50
x5mm角钢横向@120
0mm，L50x50x5mm
角钢竖向@1200mm(
采用φ12螺栓固定
于天花板或梁上)
3.部位：边吊
4.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 0.245

2 011302001007 吊顶天棚（软膜
灯箱）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:软膜灯箱
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 5.23

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 9 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011302001008 吊顶天棚（白色
乳胶漆）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.部位：边吊
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 37.04

4 011406001009 抹灰面油漆（裸
顶）

1.刮腻子2遍打磨
2.乳胶漆2遍
3.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 112.03

墙面

1 011406001010 抹灰面油漆（白
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 139.09

2 011406001011 抹灰面油漆（灰
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 0.65

3 011406001012 抹灰面油漆（底
纹喷绘）

1.裱糊喷绘画面（
美工制作）
2.满刮腻子分遍找
平、刷基膜/原子
灰打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 41.9
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 10 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 011502007003 塑料装饰线

1.亚克力条
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 60.57

5 010606005003 钢墙架

1.龙骨材料种类、
规格、中距:40*40
方钢+20*40方钢
2.部位：LED屏后
3.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 1.851

6 011105006003 金属踢脚线

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
2.面层材料品种、
规格、颜色:1mm不
锈钢
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 48.21

7 011508004003 金属字

1.金属字
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

个 7

分部小计

成果展厅

地面

1 011104004004 深灰色地胶

1.2厚深灰色塑胶
地板（卷材），专
业胶粘剂粘铺
2.3厚水泥自流平
找平层
3.水泥自流平界面
剂
4.100厚C25细石混
凝土
5.水泥浆（内掺10
8胶）
6.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 260.08

天棚
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 11 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010606013004
零星钢构件（天
棚反支撑及转换
层）

1.构件名称:天棚
反支撑及转换层
2.反支撑：L50x50
x5mm角钢横向@120
0mm，L50x50x5mm
角钢竖向@1200mm(
采用φ12螺栓固定
于天花板或梁上)
3.部位：边吊
4.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 0.651

2 011302001009
吊顶天棚（软膜
灯箱）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:软膜灯箱
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 38.9

3 011302001010 吊顶天棚（白色
乳胶漆）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 45.63
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 12 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 011302001011 吊顶天棚（白色
乳胶漆）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.部位：边吊
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 27.63

5 011406001013 抹灰面油漆（裸
顶）

1.刮腻子2遍打磨
2.乳胶漆2遍
3.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 127.92

墙面

1 011406001014 抹灰面油漆（白
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 153.45

2 011406001015 抹灰面油漆（白
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.木龙骨
6.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 19.15

3 011406001016 抹灰面油漆（灰
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 3.93
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 13 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 011207001005 墙面装饰板（碳
晶板）

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
基层
2.面层材料品种、
规格、颜色:5mm碳
晶板
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 29.7

5 011406001017 抹灰面油漆（底
纹喷绘）

1.裱糊喷绘画面（
美工制作）
2.满刮腻子分遍找
平、刷基膜/原子
灰打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 129.61

6 011406001018
抹灰面油漆（底
纹喷绘+亚克力专
利板）

1.裱糊喷绘画面（
美工制作）+亚克
力专利板
2.背衬1mm厚钢板
3.满刮腻子分遍找
平、刷基膜/原子
灰打磨
4.嵌缝石膏补缝
5.9.5厚石膏板
6.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 74.11

7 011502007004 塑料装饰线

1.亚克力条
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 78.57

8 011105006004 金属踢脚线

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
2.面层材料品种、
规格、颜色:1mm不
锈钢
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 84.73

9 011508004004 金属字

1.金属字
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

个 33

10 011501018001 货架 1.可移动盒子 个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 14 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 01B001 白色混油，山脉
剪影画

1.白色混油，山脉
剪影画 个 1

分部小计

党建区域/尾厅

地面

1 011104004005 深灰色地胶

1.2厚深灰色塑胶
地板（卷材），专
业胶粘剂粘铺
2.3厚水泥自流平
找平层
3.水泥自流平界面
剂
4.100厚C25细石混
凝土
5.水泥浆（内掺10
8胶）
6.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 94.18

天棚

1 010606013005
零星钢构件（天
棚反支撑及转换
层）

1.构件名称:天棚
反支撑及转换层
2.反支撑：L50x50
x5mm角钢横向@120
0mm，L50x50x5mm
角钢竖向@1200mm(
采用φ12螺栓固定
于天花板或梁上)
3.部位：边吊
4.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 0.062
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 15 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011302001012 吊顶天棚（白色
乳胶漆）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.部位：边吊
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 10.66

3 011406001019 抹灰面油漆（裸
顶）

1.刮腻子2遍打磨
2.乳胶漆2遍
3.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 83.52

墙面

1 011406001020 抹灰面油漆（白
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 107.24

2 011406001021
抹灰面油漆（底
纹喷绘）

1.裱糊喷绘画面（
美工制作）
2.满刮腻子分遍找
平、刷基膜/原子
灰打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 21.73

3 011502007005 塑料装饰线

1.亚克力条
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 17.71

4 011502001001 金属装饰线

1.金属装饰线
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 44
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 16 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 011105006005 金属踢脚线

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
2.面层材料品种、
规格、颜色:1mm不
锈钢
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 33.9

6 011508004005 金属字

1.金属字
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

个 42

7 011508004006 发光字

1.发光字
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

个 1

8 011210003001 玻璃隔断

1.6mm厚背漆玻璃
安装
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 19.38

分部小计

解决方案展厅

地面

1 011104004006 浅灰色地胶

1.2厚浅灰色塑胶
地板（卷材），专
业胶粘剂粘铺
2.3厚水泥自流平
找平层
3.水泥自流平界面
剂
4.100厚C25细石混
凝土
5.水泥浆（内掺10
8胶）
6.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 206.75
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 17 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 011104004007 白色地胶

1.2厚白色塑胶地
板（卷材），专业
胶粘剂粘铺
2.3厚水泥自流平
找平层
3.水泥自流平界面
剂
4.100厚C25细石混
凝土
5.水泥浆（内掺10
8胶）
6.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 3.3

3 011104004008 深灰色地胶

1.2厚深灰色塑胶
地板（卷材），专
业胶粘剂粘铺
2.3厚水泥自流平
找平层
3.水泥自流平界面
剂
4.100厚C25细石混
凝土
5.水泥浆（内掺10
8胶）
6.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 45.6

4 011104002001 碳晶板饰面地台

1.5mm厚碳晶板
2.12mm厚阻燃版
3.矩形钢管骨架固
定
4.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 15.97

5 011104002002 灰色混油地台

1.表面油漆饰面
2.原子灰打磨
3.高密度板厚10mm
4.矩形钢管骨架固
定
5.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 23.11

天棚
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 18 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 010606013006
零星钢构件（天
棚反支撑及转换
层）

1.构件名称:天棚
反支撑及转换层
2.反支撑：L50x50
x5mm角钢横向@120
0mm，L50x50x5mm
角钢竖向@1200mm(
采用φ12螺栓固定
于天花板或梁上)
3.部位：边吊
4.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 1.594

2 011302001013
吊顶天棚（软膜
灯箱）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:软膜灯箱
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 8.11

3 011302001014 吊顶天棚（白色
乳胶漆）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：双层9.5mm
石膏板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 3.3
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 19 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 011302001015 吊顶天棚（碳晶
板饰面）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：9.5mm石膏
板+5mm碳晶板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.部位：边吊
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 253.21

5 011302001016
吊顶天棚（金属
板饰面）

1.吊顶形式、吊杆
规格、50轻钢龙骨
1.2厚间距小于1m
，50轻钢副龙骨0.
5厚间距小于400mm
、
2.基层材料种类、
规格：9.5mm石膏
板+金属饰面板
3.面层材料品种、
规格:刮腻子2遍打
磨、乳胶漆2遍
4.部位：边吊
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 10.11

墙面

1 011406001022 抹灰面油漆（白
色乳胶漆墙面）

1.乳胶漆2遍
2.刮腻子2遍打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 14.82

2 011207001006 墙面装饰板（碳
晶板）

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
基层
2.面层材料品种、
规格、颜色:5mm碳
晶板
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 139.18

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 20 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 011406001023 抹灰面油漆（底
纹喷绘）

1.裱糊喷绘画面（
美工制作）
2.满刮腻子分遍找
平、刷基膜/原子
灰打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 41.67

4 011406001024
抹灰面油漆（底
纹喷绘+展板）

1.裱糊喷绘画面（
美工制作）
2.满刮腻子分遍找
平、刷基膜/原子
灰打磨
3.嵌缝石膏补缝
4.9.5厚石膏板
5.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 100.11

5 011502001002 金属装饰线

1.金属装饰线
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 85.02

6 011105006006 金属踢脚线

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
2.面层材料品种、
规格、颜色:1mm不
锈钢
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 28.85

7 011508004007 金属字

1.金属字
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

个 55

8 011502007006 塑料装饰线

1.亚克力条
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m 262

9 010606005004 钢墙架

1.龙骨材料种类、
规格、中距:40*40
方钢+20*40方钢
2.部位：LED屏后
3.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

t 3.043

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 21 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

10 011210003002 玻璃隔断

1.钢化玻璃背黑色
漆留10mm透光
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 19.38

11 01B002 亚克力盒子 1.亚克力盒子 个 9

12 01B003 渐变亚克力（UV
图案）

1.渐变亚克力（UV
图案） m2 8.33

分部小计

中控室

地面

1 011104004009 防静电活动地板

1.600*600mm防静
电地板（陶瓷面）
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 21

分部小计

其他

大堂迎宾墙

1 011207001007 大堂迎宾墙

1.基层材料种类、
规格:12mm阻燃版
基层
2.面层材料品种、
规格、颜色:成品
木格栅
3.其他造型:中间
部位有发光圆形
LOGO+立体金属字
4.压条材料种类、
规格:石材包边
5.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 39.6

门

1 010802003001 钢质防火门

1.钢制防火门
2.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

樘 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 22 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 010805001001 电子感应门

1.门代号及洞口尺
寸:4000*2600
2.门框、扇材质:
不锈钢包边
3.玻璃品种、厚度
:12mm钢化玻璃
4.电子配件品种、
规格:轨道滑轮、
钢制连接件，止摆
器
5.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 29.7

3 010805001002 电子感应门

1.门代号及洞口尺
寸:3000*2400
2.门框、扇材质:
不锈钢包边
3.玻璃品种、厚度
:金属门
4.电子配件品种、
规格:轨道滑轮、
钢制连接件，止摆
器
5.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 7.2

其他

1 011302001017 包排烟管道

1.面层：5mm碳晶
板饰面
2.龙骨：沿着管道
外壁一圈U型龙骨
3.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 95.1

2 01B004 地台

1.面层：白色混油
2.基层：12mm厚阻
燃板
3.20*40镀锌方管
龙骨@700
4.其他:详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 16.17

分部小计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 23 页 共 23 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 011701006001 满堂脚手架

1.搭设方式:满堂
脚手架
2.搭设高度:4m
3.部位：小房间内
4.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 1192.8

2 01B005
完工后展厅保洁
及第三方环境处
理与检测

1.保洁费
2.其他：详见相关
设计图纸、要求及
规范

m2 1192.8

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：基础装修装饰工程
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基础装修装饰工程
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：基础装修装饰工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 基础装修装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 BCCLF0 保洁费 m2

2 11370171 不锈钢玻璃门传感装置 套

3 05030134@3 成品木格栅 m2

4 01000106@8 镀锌方钢 40*80*3 t

5 01000106@9 镀锌方钢 20*40*2 t

6 10010121 镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm m

7 10010116 镀锌轻钢龙骨 75mm*40mm m

8 01000106@7 角钢 L50*5mm t

9 11090141@2 金属感应门 m2

10 09050426@1
铝板饰面(镂空雕刻 山脉图
案) m2

11 07190111@3 浅灰色塑胶地板 2厚 m2

12 10010205 轻钢龙骨不上人型(平面)450
*450

m2

13 09000106 软膜 m2

14 07190111@2 深灰色塑胶地板 2厚 m2

15 12390125 钛金字 0.2m2以内 个

16 05150115@1 碳晶板 5mm m2

17 80210701@1 预拌细石混凝土 C25 m3

18 09010131 纸面石膏板 9.5 m2

19 09010131@5 纸面石膏板 m2

20 05050117@9 阻燃板 12mm m2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

强电工程

1 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱AL
2.规格:600*800
3.接线端子材质、
规格:铜，2.5mm²,
4mm²
4.安装方式:距地1
.2米
5.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030411003001 桥架

1.名称:防火桥架
2.规格:200*100
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 118.27

3 040503003001 金属支架制作、
安装

1.名称:桥架支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

t 0.155

4 030412004001 装饰灯

1.名称:LED灯带
2.规格:10W/m,色
温6000K
3.安装形式:墙面
安装
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 527

5 030412004006 装饰灯

1.名称:线型灯带
2.规格:10W/m,色
温6000K
3.安装形式:吸顶
安装
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 272

6 030412004002 装饰灯

1.名称:嵌入式射
灯
2.规格:6W,色温60
00K,开孔直径95mm
3.安装形式:吸顶
安装
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 2 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

7 030412004003 装饰灯

1.名称:轨道射灯
2.规格:11W,色温5
000K
3.安装形式:吸顶
安装
4.含轨道
5.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 85

8 030412004004 装饰灯

1.名称:成品灯条
2.规格:灯珠120株
,色温5000K
3.安装形式:顶下3
00安装
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 57

9 030412004005 装饰灯

1.名称:筒灯
2.规格:18W,色温6
000K,开孔直径130
mm
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 20

10 030404035001 插座

1.名称:插座
2.规格:10A,220V
3.安装方式:距地1
.5米暗装
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 28

11 030411006001 接线盒

1.名称:开关(插座
)盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 28

12 030411006002 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:暗装
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 203

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 3 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

13 030411006004 接线盒

1.名称:墙面灯带
电源
2.安装形式:吊顶
内预留
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 23

14 030411006005 接线盒

1.名称:LED屏幕电
源
2.安装形式:距地1
.6米
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 7

15 030411001017 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 473.57

16 030411001002 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 70.88

17 030411001018 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG25
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 382.72

18 030411001004 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 161.2

19 030411001019 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 70.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 4 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

20 030411001005 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG32
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 10.21

21 030411001006 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG32
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 9.4

22 030411001020 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG32
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 3.1

23 030411001007 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG40
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 5.85

24 030411001008 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG40
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 4.7

25 030411001021 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG40
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 1.55

26 030413002001 凿（压)槽

1.名称:剔槽
2.含墙面恢复
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 343.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 5 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

27 030411004001 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
穿线
3.规格:WDZ-BYJ-2
.5
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 295.8

28 030411004006 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
穿线（超高）
3.规格:WDZ-BYJ-2
.5
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 1420.72

29 030411004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架
配线
3.规格:WDZ-BYJ-2
.5
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 201.6

30 030411004005 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架
配线（超高）
3.规格:WDZ-BYJ-2
.5
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 3809.97

31 030411004002 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
穿线
3.规格:WDZ-BYJ-4
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 508.5

32 030411004007 配线

1.名称:配线
2.配线形式:管内
穿线（超高）
3.规格:WDZ-BYJ-4
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 1031.14

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 6 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

33 030411004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架
配线
3.规格:WDZ-BYJ-4
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 117.6

34 030411004008 配线

1.名称:配线
2.配线形式:桥架
配线（超高）
3.规格:WDZ-BYJ-4
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 2248.15

35 030408001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-3
*4
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 6.49

36 030408001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
（超高）
2.规格:WDZ-YJY-3
*4
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 28.95

37 030408001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5
*10
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 10.93

38 030408001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
（超高）
2.规格:WDZ-YJY-5
*10
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 13.63

39 030408001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5
*4
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 38.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 7 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

40 030408001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
（超高）
2.规格:WDZ-YJY-5
*4
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 274.77

41 030408001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5
*6
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 25.45

42 030408001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
（超高）
2.规格:WDZ-YJY-5
*6
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 170.96

43 030408006001 电力电缆头

1.名称:电力电缆
终端头
2.规格:≤10mm2
3.材质、类型:铜
芯、3芯
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

44 030408006002 电力电缆头

1.名称:电力电缆
终端头
2.规格:≤10mm2
3.材质、类型:铜
芯、5芯
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 6

45 030414002001 送配电装置系统

1.名称:送配电装
置系统调试
2.电压等级(kV):1
 KV以下
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

分部小计

弱电工程
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 8 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030411003002 桥架

1.名称:防火桥架
2.规格:200*100
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 118.37

2 040503003002 金属支架制作、
安装

1.名称:桥架支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

t 0.155

3 030502012001 信息插座

1.名称:数据单孔
插座
2.安装高度:安装
高度距地1.5米,暗
装

个 25

4 030502012002 信息插座

1.名称:屏幕预留
数据线插座
2.安装高度:安装
高度距地1.5米,暗
装

个 16

5 030502003001 分线接线箱（盒
）

1.名称:信息插座
接线盒
2.材质:金属
3.安装方式:明敷
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 41

6 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:金属
3.安装形式:明装
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 19

7 030411001009 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 105.05

8 030411001022 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG20
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 142.45

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 9 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

9 030411001010 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 58.8

10 030411001023 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG25
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 19.43

11 030411001012 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG25
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 7

12 030411001024 配管

1.名称:配管（超
高）
2.规格:JDG32
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 13.95

13 030411001014 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG32
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 7

14 030411001025 配管

1.名称:配管(超高
)
2.规格:JDG50
3.配置形式:明配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 7.09

15 030411001016 配管

1.名称:配管
2.规格:JDG50
3.配置形式:暗配
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 3.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 10 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

16 030413002002 凿（压)槽

1.名称:剔槽
2.含墙面恢复
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 79.8

17 030502005001 双绞线缆

1.名称:UTP-CAT6
2.敷设方式:管内
敷设
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 491.25

18 030502005006 双绞线缆

1.名称:UTP-CAT6
（超高）
2.敷设方式:管内
敷设
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 380.31

19 030502005002 双绞线缆

1.名称:UTP-CAT6
2.敷设方式:桥架
敷设
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 150.2

20 030502005005 双绞线缆

1.名称:UTP-CAT6
（超高）
2.敷设方式:桥架
敷设
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 3045.89

21 030502005003 双绞线缆

1.名称:UTP-EVJV2
*100
2.敷设方式:管内
敷设
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 29.24

22 030502005008 双绞线缆

1.名称:UTP-EVJV2
*100（超高）
2.敷设方式:管内
敷设
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 43.63

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 11 页 共 11 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

23 030502005004 双绞线缆

1.名称:UTP-EVJV2
*100
2.敷设方式:桥架
敷设
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 23.56

24 030502005007 双绞线缆

1.名称:UTP-EVJV2
*100（超高）
2.敷设方式:桥架
敷设
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

m 514.03

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

   四、企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 电气工程 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 28030637 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m

2 29090211 铜接线端子 20A 个

3 17030155 JDG管 外径20mm m

4 17030155@1 JDG管 外径25mm m

5 25000001@2 嵌入式射灯 6W,色温6000K,开孔直
径95mm 套

6 25000001@3 轨道射灯 11W,色温5000K 套

7 25000001@4 成品灯条 灯珠120株,色温5000K 套

8 25000001@6 LED灯带 10W/m,色温6000K 套

9 25000001@7 线型灯带 10W/m,色温6000K 套

10 25610135@1 射灯滑轨 m

11 28031431@1 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 m

12 28031431@2 绝缘电线 WDZ-BYJ-4 m

13 28031431@5 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5 m

14 28031431@6 绝缘电线 WDZ-BYJ-4 m

15 28031437@1 UTP-CAT6 m

16 28031437@2 UTP-EVJV2*100 m

17 28110000@3 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 m

18 28110000@4 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 m

19 29010106@1 防火桥架 200*100 m

20 补充主材003@1 配电箱AL 台



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调消防及设计报审 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

整个项目

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调消防及设计报审
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空调消防及设计报审
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 366972.48

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 366972.48 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 366972.48 —



暂列金额明细表

工程名称：空调消防及设计报审 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：空调消防及设计报审 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空调消防及设计报审 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

1 空调消防及设计报审

消防系统
1 应急照明及疏散改造
2 火灾自动报警系统改
造
3 防排烟系统改造
4 喷淋系统改造及重新
安装及试压,增加阀门
5 二次消防图纸设计及
报验
空调系统(现场为毛坯交
付):
1.空调主管道、支管道
设计及安装、调试;
2.空调末端点位安装、
调试;

366972.48

合  计 366972.48 —



计 日 工 表

工程名称：空调消防及设计报审 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

   四、企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：空调消防及设计报审 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：空调消防及设计报审 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 空调消防及设计报审 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

主题序厅-LED屏

1 030506007001 P1.86 LED屏

1.名称:P1.86 LED
屏
2.规格:Pitch1.86
，LED类型SMD1515
，模组分辨率172*
86，模组尺(mm*mm
) 320*160，模组
重量(kg) 约0.4，
箱体厚度(mm) ≤4
0，重量(kg) 约2
，维护方式 前维
护，箱体平整度(
mm) ≤0.01，单点
亮度矫正 支持，
白平衡亮度(nit) 
≥800，色温(k) 2
000～15000，水平
/垂直视角 ≥160
°
发光点中心距偏差
 ＜3%，亮度均匀
性 ≥98%，色度均
匀性 ± 0.003 Cx,
Cy内，对比度 ≥8
000:1
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

㎡ 21.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 2 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506007002 处理器

1.名称:处理器
2.规格:1.标配输
入接口：HDMI2.0
× 1（支持环出）
、 DP1.2× 1、DVI
× 2、音频× 1，还
可扩展 3G SDI× 1
，DVI× 2 或 HDMI
2.0+DP1.2， 可参
考型号说明；
2.支持12路千兆网
口输出，带载780W
；
3. 支持 12 路千
兆网口输出，带载
 780W；配合支持
带宽扩展的接收卡
，单网口最高带载
 100 万，整机 12
00W；
4.整机输出最宽81
92，最高3840；
5.支持1路HDMI监
视输出；
6.四图层，全屏漫
游且支持图层快速
模板；
7.支持单机多路输
入拼接和多机之间
拼接；
8.支持单机网口备
份及多机网口备份
；
9.支持单机输入备
份；
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 3 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 030404017001 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:1、10KW分
步启动过流﹑过欠
压保护（选配）﹑
浪涌保护功能（室
内屏可不用）保护
功能；具有防腐、
防锈、防尘的功能
2，具有远程监控
和无人值守功能
3，电气防护具有
过流、短路、断路
、过载等保护措施
4，输出21路32A/D
型空开
5，箱体尺寸;800*
600*160  双开门
6，按键启动，定
时开关
7，电脑控制，
IPAD中控控制，单
台/集群配电箱控
制
8，实时运行状态
监测，火灾消防联
动（选配），实时
温度监测(选配)，
亮度调节 
9，可以设置多组
时间段
10，分路延时启动
/关闭 
11，单路控制，多
路控制
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

4 030506001001 功放

1.名称:功放
2.规格:（HiVi）
HD-9300 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 4 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 030506001002 音响

1.名称:音响
2.规格:
JBLCONTROL28-1
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

6 030506004001 主机

1.名称:主机
2.规格:播控主机I
7 16G内存 1TB固
态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

7 03B002 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

8 03B003 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

9 030506005001 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

10 03B004 数字内容

1.数字内容（每套
5分钟以内）
2.宣传片
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 3

分部小计

综合展厅实验室
概况（发展目标
、管理体系）-显
示屏

1 030505004001 电视

1.名称:电视
2.规格：65寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 5 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506004002 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

3 03B005 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

4 03B006 电视支架

1.名称：电视支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

5 03B007 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005002 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B090 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

综合展厅 发展大
历程-LED屏

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 6 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030506007003 P1.86 LED屏

1.名称:P1.86 LED
屏
2.规格:Pitch1.86
，LED类型SMD1515
，模组分辨率172*
86，模组尺(mm*mm
) 320*160，模组
重量(kg) 约0.4，
箱体厚度(mm) ≤4
0，重量(kg) 约2
，维护方式 前维
护，箱体平整度(
mm) ≤0.01，单点
亮度矫正 支持，
白平衡亮度(nit) 
≥800，色温(k) 2
000～15000，水平
/垂直视角 ≥160
°
发光点中心距偏差
 ＜3%，亮度均匀
性 ≥98%，色度均
匀性 ± 0.003 Cx,
Cy内，对比度 ≥8
000:1
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

㎡ 5.37

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 7 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506007004 处理器

1.名称:处理器
2.规格:1.一路DVI
（兼容HDMI1.4协
议）视频输入。2.
一路hdmi输入4.支
持高位阶视频输入
，10bit/8bit。5.
视频源带载能力：
最大带载130万，2
路网口输出6.支持
 USB 通讯，电脑
可级联多台进行统
一控制。7.支持网
口通讯8.支持视频
格式：RGB，YCrCb
4:2:2，YCrCb4:4:
4。9.标准 1u 机
箱设计，独立供电
。输入最宽3840，
最高384010，2路
网口输出
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 8 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 030404017002 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:1、10KW分
步启动过流﹑过欠
压保护（选配）﹑
浪涌保护功能（室
内屏可不用）保护
功能；具有防腐、
防锈、防尘的功能
2，具有远程监控
和无人值守功能
3，电气防护具有
过流、短路、断路
、过载等保护措施
4，输出21路32A/D
型空开
5，箱体尺寸;800*
600*160  双开门
6，按键启动，定
时开关
7，电脑控制，
IPAD中控控制，单
台/集群配电箱控
制
8，实时运行状态
监测，火灾消防联
动（选配），实时
温度监测(选配)，
亮度调节 
9，可以设置多组
时间段
10，分路延时启动
/关闭 
11，单路控制，多
路控制
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

4 030506001003 功放

1.名称:功放
2.规格:（HiVi）
HD-9300 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 030506001004 音响

1.名称:音响
2.规格:嵌入式吸
顶音响JBL C-8IW
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 9 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030504001001 服务器

1.名称:服务器
2.规格:支持DP1.2
或HDMI2.0复制输
出或4路2K HDMI1.
3输出；支持EDID
锁定和EDID透传两
种模式，默认HDMI
2.0透传输出; 独
立的HDMI1.3集显
口，默认带有EDID
锁定。1U机箱，专
业服务器结构设计
，16GB内存，250
GB固态硬盘, 前置
2路USB3.0，后置4
路USB2.0, 3.5mm
音频输入和输出接
口,百兆网络，支
持远程网络唤醒。

台 1

7 03B009 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

8 03B010 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

9 030506005003 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

10 03B091 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

综合展厅 体质机
制创新-显示屏

1 030505004002 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 10 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506004003 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

3 03B011 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

4 03B012 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

5 03B013 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005004 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B092 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

综合展厅 重大任
务-拼接屏

1 030506007005 拼接屏

1.名称:拼接屏
2.规格:1.名称:超
窄边拼接屏；2.型
号:55寸 3.5mm工
程面板；3.技术参
数:55英寸DID液晶
拼接屏，京东方工
程级显示面板，19
20× 1080 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 6
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 11 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 03B014 前维护支架

1.名称：前维护液
压支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 6

3 031101047001 光端机

1.名称:HDMI视屏
光端机
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

4 030506001005 功放

1.名称:功放
2.规格:（HiVi）
HD-9300 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 030506001006 音响

1.名称:音响
2.规格:嵌入式吸
顶音响JBL C-8IW
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

6 030506004004 主机

1.名称:主机
2.规格:播控主机I
7 16G内存 1TB固
态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

7 03B015 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

8 03B016 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

9 030506005005 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

10 03B093 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 12 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

分部小计

科研展厅 广义功
能安全-显示屏

1 030505004003 电视

1.名称:电视
2.规格：65寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

2 030506004005 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

3 03B017 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

4 03B018 电视支架

1.名称：电视支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

5 03B019 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005006 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B094 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

科研展厅 广义功
能安全-LED屏
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 13 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030506007006 P1.86 LED屏

1.名称:P1.86 LED
屏
2.规格:Pitch1.86
，LED类型SMD1515
，模组分辨率172*
86，模组尺(mm*mm
) 320*160，模组
重量(kg) 约0.4，
箱体厚度(mm) ≤4
0，重量(kg) 约2
，维护方式 前维
护，箱体平整度(
mm) ≤0.01，单点
亮度矫正 支持，
白平衡亮度(nit) 
≥800，色温(k) 2
000～15000，水平
/垂直视角 ≥160
°
发光点中心距偏差
 ＜3%，亮度均匀
性 ≥98%，色度均
匀性 ± 0.003 Cx,
Cy内，对比度 ≥8
000:1
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

㎡ 6.45
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 14 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506007007 处理器

1.名称:处理器
2.规格:1、HDMI2.
0× 1、DP1.1 × 1 
或 HDMI1.4× 1（
二选一，支持音频
传 输）、DVI× 2
、Audio2、最大带
载390万，6网口输
出。3、支持带宽
扩展，启用后最大
带载600万；4、支
持视频格式：RGB
，YCrCb4:2:2，
YCrCb4:4:4。5、
支 持 输 入单 口
 4K*2K/60Hz(HDMI
2.0)输 入6、支持
四画面显示； 7、
支持滚动字幕功能
8、支持自定义输
出分辨率9、单机
带载最宽 7680，
最高 260010、支
持中控控制。11、
支持外置独立音频
输入与输出；12、
支持自定义输入 
EDID；
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 15 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 030404017003 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:1、10KW分
步启动过流﹑过欠
压保护（选配）﹑
浪涌保护功能（室
内屏可不用）保护
功能；具有防腐、
防锈、防尘的功能
2，具有远程监控
和无人值守功能
3，电气防护具有
过流、短路、断路
、过载等保护措施
4，输出21路32A/D
型空开
5，箱体尺寸;800*
600*160  双开门
6，按键启动，定
时开关
7，电脑控制，
IPAD中控控制，单
台/集群配电箱控
制
8，实时运行状态
监测，火灾消防联
动（选配），实时
温度监测(选配)，
亮度调节 
9，可以设置多组
时间段
10，分路延时启动
/关闭 
11，单路控制，多
路控制
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

4 030506001007 功放

1.名称:功放
2.规格:（HiVi）
HD-9300 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 030506001008 音响

1.名称:音响
2.规格:嵌入式吸
顶音响JBL C-8IW
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030506004006 主机

1.名称:主机
2.规格:播控主机I
7 16G内存 1TB固
态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

7 03B021 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

8 03B022 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

9 030506005007 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

10 03B095 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

科研展厅 广义功
能安全 -拼接屏

1 030506007008 拼接屏

1.名称:拼接屏
2.规格:1.名称:超
窄边拼接屏；2.型
号:55寸 3.5mm工
程面板；3.技术参
数:55英寸DID液晶
拼接屏，京东方工
程级显示面板，19
20× 1080 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 6

2 03B023 前维护支架

1.名称：前维护液
压支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 6
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 031101047002 光端机

1.名称:HDMI视屏
光端机
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

4 030506007020 处理器

1.名称:处理器
2.规格:定制视屏
拼接处理器
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 030506001009 功放

1.名称:功放
2.规格:（HiVi）
HD-9300 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

6 030506001010 音响

1.名称:音响
2.规格:嵌入式吸
顶音响JBL C-8IW
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

7 030506004007 主机

1.名称:主机
2.规格:播控主机I
7 16G内存 1TB固
态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

8 03B024 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

9 03B025 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

10 030506005008 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 03B096 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

科研展厅多模态-
柔性屏LED

1 030506007009 P1.86 柔性LED屏

1.名称:P1.86 柔
性LED屏
2.规格:Pitch1.86
，LED类型SMD1515
，模组分辨率172*
86，模组尺(mm*mm
) 320*160，模组
重量(kg) 约0.4，
箱体厚度(mm) ≤4
0，重量(kg) 约2
，维护方式 前维
护，箱体平整度(
mm) ≤0.01，单点
亮度矫正 支持，
白平衡亮度(nit) 
≥800，色温(k) 2
000～15000，水平
/垂直视角 ≥160
°
发光点中心距偏差
 ＜3%，亮度均匀
性 ≥98%，色度均
匀性 ± 0.003 Cx,
Cy内，对比度 ≥8
000:1
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

㎡ 17.69
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506007010 处理器

1.名称:处理器
2.规格:1、HDMI2.
0× 1、DP1.1 × 1 
或 HDMI1.4× 1（
二选一，支持音频
传 输）、DVI× 2
、Audio2、最大带
载390万，6网口输
出。3、支持带宽
扩展，启用后最大
带载600万；4、支
持视频格式：RGB
，YCrCb4:2:2，
YCrCb4:4:4。5、
支 持 输 入单 口
 4K*2K/60Hz(HDMI
2.0)输 入6、支持
四画面显示； 7、
支持滚动字幕功能
8、支持自定义输
出分辨率9、单机
带载最宽 7680，
最高 260010、支
持中控控制。11、
支持外置独立音频
输入与输出；12、
支持自定义输入 
EDID；
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 030404017004 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:1、10KW分
步启动过流﹑过欠
压保护（选配）﹑
浪涌保护功能（室
内屏可不用）保护
功能；具有防腐、
防锈、防尘的功能
2，具有远程监控
和无人值守功能
3，电气防护具有
过流、短路、断路
、过载等保护措施
4，输出21路32A/D
型空开
5，箱体尺寸;800*
600*160  双开门
6，按键启动，定
时开关
7，电脑控制，
IPAD中控控制，单
台/集群配电箱控
制
8，实时运行状态
监测，火灾消防联
动（选配），实时
温度监测(选配)，
亮度调节 
9，可以设置多组
时间段
10，分路延时启动
/关闭 
11，单路控制，多
路控制
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

4 030506001011 功放

1.名称:功放
2.规格:（HiVi）
HD-9300 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 030506001012 音响

1.名称:音响
2.规格:嵌入式吸
顶音响JBL C-8IW
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030506004008 主机

1.名称:主机
2.规格:播控主机I
7 16G内存 1TB固
态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

7 03B027 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

8 03B028 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

9 030506005009 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

10 03B029 数字内容

1.数字内容
2.根据甲供素材，
剪辑输出
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

分钟 3

11 03B088 数字内容

1.数字内容
2.根据甲供素材、
科普宣传片
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

分钟 3

分部小计

科研展厅 多模态
智慧网络 -显示
屏

1 030505004004 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506004009 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B030 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

4 03B031 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

5 03B032 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005010 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B098 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

科研展厅 协会-
显示屏

1 030505004005 电视

1.名称:电视
2.规格：65寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

2 030506004010 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 03B033 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

4 03B034 支架

1.名称：电视支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

5 03B035 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005011 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B099 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

科研展厅 内生安
全和网络弹性测
评 -显示屏

1 030505004006 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004011 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B036 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 03B037 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

5 030506004012 32寸一体机

1.名称:32寸一体
机
2.规格:32寸落地
一体机（含造型底
座）I5-6代 8G 25
6G 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

6 03B039 外置开机卡

1.外置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

7 03B038 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

8 030506005012 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

9 03B040 Ui

1.UI互动界面设计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

10 03B100 软件编程

1名称：软件编程
实现墙屏地屏形成
联动，在无线控制
系统客户端与播控
主机，硬件等端口
实现控制
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

科研展厅 交叉 
显示屏
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030505004007 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004013 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B041 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

4 03B042 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

5 03B043 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005013 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B101 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

科研展厅 预研项
目/其他项目 显
示屏

1 030505004008 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506004014 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

3 03B044 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

4 03B045 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 2

5 03B046 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 2

6 030506005014 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 2

7 03B102 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

党建展区 显示屏

1 030505004009 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004015 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 03B047 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

4 03B048 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

5 03B049 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005015 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B103 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

留言台

1 030505004010 电视

1.名称:电视
2.规格：65寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004016 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B050 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 030506004017 55寸一体机

1.名称:55寸一体
机
2.规格:55寸落地
一体机（含造型底
座）I5-6代 8G 25
6G 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 03B052 外置开机卡

1.外置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

6 03B053 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

7 030506005016 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

8 03B054 尾厅 签字留言

1.名称:UI互动界
面设计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

9 03B104 软件编程

1名称：软件编程
实现墙屏地屏形成
联动，在无线控制
系统客户端与播控
主机，硬件等端口
实现控制
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

解决方案展厅 内
生安全云-LED屏

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

1 030506007011 P1.86 柔性LED屏

1.名称:P1.86 LED
屏
2.规格:Pitch1.86
，LED类型SMD1515
，模组分辨率172*
86，模组尺(mm*mm
) 320*160，模组
重量(kg) 约0.4，
箱体厚度(mm) ≤4
0，重量(kg) 约2
，维护方式 前维
护，箱体平整度(
mm) ≤0.01，单点
亮度矫正 支持，
白平衡亮度(nit) 
≥800，色温(k) 2
000～15000，水平
/垂直视角 ≥160
°
发光点中心距偏差
 ＜3%，亮度均匀
性 ≥98%，色度均
匀性 ± 0.003 Cx,
Cy内，对比度 ≥8
000:1
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

㎡ 12.9
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506007012 处理器

1.名称:处理器
2.规格:1、HDMI2.
0× 1、DP1.1 × 1 
或 HDMI1.4× 1（
二选一，支持音频
传 输）、DVI× 2
、Audio2、最大带
载390万，6网口输
出。3、支持带宽
扩展，启用后最大
带载600万；4、支
持视频格式：RGB
，YCrCb4:2:2，
YCrCb4:4:4。5、
支 持 输 入单 口
 4K*2K/60Hz(HDMI
2.0)输 入6、支持
四画面显示； 7、
支持滚动字幕功能
8、支持自定义输
出分辨率9、单机
带载最宽 7680，
最高 260010、支
持中控控制。11、
支持外置独立音频
输入与输出；12、
支持自定义输入 
EDID；
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 030404017005 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:1、10KW分
步启动过流﹑过欠
压保护（选配）﹑
浪涌保护功能（室
内屏可不用）保护
功能；具有防腐、
防锈、防尘的功能
2，具有远程监控
和无人值守功能
3，电气防护具有
过流、短路、断路
、过载等保护措施
4，输出21路32A/D
型空开
5，箱体尺寸;800*
600*160  双开门
6，按键启动，定
时开关
7，电脑控制，
IPAD中控控制，单
台/集群配电箱控
制
8，实时运行状态
监测，火灾消防联
动（选配），实时
温度监测(选配)，
亮度调节 
9，可以设置多组
时间段
10，分路延时启动
/关闭 
11，单路控制，多
路控制
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

4 030506001013 功放

1.名称:功放
2.规格:（HiVi）
HD-9300 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 030506001014 音响

1.名称:音响
2.规格:嵌入式吸
顶音响JBL C-8IW
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030506004018 主机

1.名称:主机
2.规格:播控主机I
7 16G内存 1TB固
态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

7 03B056 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

8 03B057 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

9 030506005017 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

10 03B105 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

解决方案展厅 反
诈拦截-显示屏

1 030505004011 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004019 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B058 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 03B059 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

5 03B060 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005018 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B106 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

解决方案展厅 透
明医保-显示屏

1 030505004012 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004020 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B061 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

4 03B062 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 03B063 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005019 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B127 数字内容

1.数字内容
2.宣传片
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

分钟 3

分部小计

解决方案展厅 多
模态重大科技基
础设施-显示屏

1 030505004013 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004021 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B064 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

4 03B065 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

5 03B066 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030506005020 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B108 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

解决方案展厅-微
电网系统开发 
LED屏

1 030506007015 P1.86 柔性LED屏

1.名称:P1.86 LED
屏
2.规格:Pitch1.86
，LED类型SMD1515
，模组分辨率172*
86，模组尺(mm*mm
) 320*160，模组
重量(kg) 约0.4，
箱体厚度(mm) ≤4
0，重量(kg) 约2
，维护方式 前维
护，箱体平整度(
mm) ≤0.01，单点
亮度矫正 支持，
白平衡亮度(nit) 
≥800，色温(k) 2
000～15000，水平
/垂直视角 ≥160
°
发光点中心距偏差
 ＜3%，亮度均匀
性 ≥98%，色度均
匀性 ± 0.003 Cx,
Cy内，对比度 ≥8
000:1
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

㎡ 7.74
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506007016 处理器

1.名称:处理器
2.规格:1、HDMI2.
0× 1、DP1.1 × 1 
或 HDMI1.4× 1（
二选一，支持音频
传 输）、DVI× 2
、Audio2、最大带
载390万，6网口输
出。3、支持带宽
扩展，启用后最大
带载600万；4、支
持视频格式：RGB
，YCrCb4:2:2，
YCrCb4:4:4。5、
支 持 输 入单 口
 4K*2K/60Hz(HDMI
2.0)输 入6、支持
四画面显示； 7、
支持滚动字幕功能
8、支持自定义输
出分辨率9、单机
带载最宽 7680，
最高 260010、支
持中控控制。11、
支持外置独立音频
输入与输出；12、
支持自定义输入 
EDID；
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 030404017007 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:1、10KW分
步启动过流﹑过欠
压保护（选配）﹑
浪涌保护功能（室
内屏可不用）保护
功能；具有防腐、
防锈、防尘的功能
2，具有远程监控
和无人值守功能
3，电气防护具有
过流、短路、断路
、过载等保护措施
4，输出21路32A/D
型空开
5，箱体尺寸;800*
600*160  双开门
6，按键启动，定
时开关
7，电脑控制，
IPAD中控控制，单
台/集群配电箱控
制
8，实时运行状态
监测，火灾消防联
动（选配），实时
温度监测(选配)，
亮度调节 
9，可以设置多组
时间段
10，分路延时启动
/关闭 
11，单路控制，多
路控制
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

4 030506001017 功放

1.名称:功放
2.规格:（HiVi）
HD-9300 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 030506001018 音响

1.名称:音响
2.规格:嵌入式吸
顶音响JBL C-8IW
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030506004023 主机

1.名称:主机
2.规格:播控主机I
7 16G内存 1TB固
态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

7 03B071 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

8 030506007017 32寸投影触控台

1.名称:32寸投影
触控台
2.规格:主要集成
设备：纳米触摸膜
+背投成像膜+高清
投影机+工控主机+
热弯超白玻璃+钣
金柜体；屏幕参数
：松下SW340C亮度
：3400流明
触摸膜为投射式G+
F电容膜 160通道
，支持10点触摸；
主机配置：I5 321
0M、4G金士顿内存
、120G金士顿固态
硬盘，采用热弯玻
璃结合钣金柜体，
外表面进口汽车亮
光烤漆；
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

9 03B073 外置开机卡

1.外置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

10 03B072 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

11 030506005022 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

12 03B109 软件编程

1.名称：软件编程
实现墙屏地屏形成
联动，在无线控制
系统客户端与播控
主机，硬件等端口
实现控制
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

13 03B074 互动UI

1.名称:UI互动界
面设计影片制作
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

14 03B110 数字内容

1.数字内容705项
目介绍
2.宣传片
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

分钟 3

分部小计

解决方案展厅-晶
上系统设计 显示
屏

1 030505004014 电视

1.名称:电视
2.规格：98寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004024 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B075 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

4 03B076 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 03B077 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005023 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B111 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

解决方案展厅-云
上多模态 LED屏

1 030506007018 P1.86 LED屏

1.名称:P1.86 LED
屏
2.规格:Pitch1.86
，LED类型SMD1515
，模组分辨率172*
86，模组尺(mm*mm
) 320*160，模组
重量(kg) 约0.4，
箱体厚度(mm) ≤4
0，重量(kg) 约2
，维护方式 前维
护，箱体平整度(
mm) ≤0.01，单点
亮度矫正 支持，
白平衡亮度(nit) 
≥800，色温(k) 2
000～15000，水平
/垂直视角 ≥160
°
发光点中心距偏差
 ＜3%，亮度均匀
性 ≥98%，色度均
匀性 ± 0.003 Cx,
Cy内，对比度 ≥8
000:1
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

㎡ 9.78
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506007019 处理器

1.名称:处理器
2.规格:1、HDMI2.
0× 1、DP1.1 × 1 
或 HDMI1.4× 1（
二选一，支持音频
传 输）、DVI× 2
、Audio2、最大带
载390万，6网口输
出。3、支持带宽
扩展，启用后最大
带载600万；4、支
持视频格式：RGB
，YCrCb4:2:2，
YCrCb4:4:4。5、
支 持 输 入单 口
 4K*2K/60Hz(HDMI
2.0)输 入6、支持
四画面显示； 7、
支持滚动字幕功能
8、支持自定义输
出分辨率9、单机
带载最宽 7680，
最高 260010、支
持中控控制。11、
支持外置独立音频
输入与输出；12、
支持自定义输入 
EDID；
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 030404017008 配电箱

1.名称:配电箱
2.规格:1、10KW分
步启动过流﹑过欠
压保护（选配）﹑
浪涌保护功能（室
内屏可不用）保护
功能；具有防腐、
防锈、防尘的功能
2，具有远程监控
和无人值守功能
3，电气防护具有
过流、短路、断路
、过载等保护措施
4，输出21路32A/D
型空开
5，箱体尺寸;800*
600*160  双开门
6，按键启动，定
时开关
7，电脑控制，
IPAD中控控制，单
台/集群配电箱控
制
8，实时运行状态
监测，火灾消防联
动（选配），实时
温度监测(选配)，
亮度调节 
9，可以设置多组
时间段
10，分路延时启动
/关闭 
11，单路控制，多
路控制
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

4 030506001019 功放

1.名称:功放
2.规格:（HiVi）
HD-9300 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 030506001020 音响

1.名称:音响
2.规格:嵌入式吸
顶音响JBL C-8IW
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030506004025 主机

1.名称:主机
2.规格:播控主机I
7 16G内存 1TB固
态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

7 03B079 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

8 03B080 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

9 030506005024 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

10 03B128 数字内容

1.数字内容
2.宣传片
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

分钟 3

分部小计

解决方案展厅-车
联网测试平台显
示屏

1 030505004015 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004026 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B081 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 030506004027 55寸一体机

1.名称:55寸一体
机
2.规格:55寸落地
一体机（含造型底
座）I5-6代 8G 25
6G 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

5 03B084 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005025 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B113 软件编程

1.名称：软件编程
实现墙屏地屏形成
联动，在无线控制
系统客户端与播控
主机，硬件等端口
实现控制
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

8 03B085 Ui

1.名称:UI互动界
面设计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

解决方案展厅-新
增

雷达小屋儿

1 030505004016 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

2 030506004029 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B115 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

4 03B116 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

5 03B117 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005029 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B118 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

名称待定1

1 030505004017 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004030 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B119 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 03B120 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

5 03B121 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

6 030506005030 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B122 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

名称待定2

1 030505004018 电视

1.名称:电视
2.规格：85寸电视
；4K超清
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030506004031 mini主机

1.名称:mini主机
2.规格:I5 8350U 
8G 128G
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B123 主机内置开机卡

1.主机内置开机卡
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

4 03B124 支架

1.名称：定制液压
支架
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 1

5 03B125 配件辅材

1.HDMI高清线、音
响线、RJ45等
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 47 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

6 030506005031 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

7 03B126 Ui

1.名称:UI界面设
计
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

线上展厅

1 03B067 线上全景漫游展
厅

1.名称:线上全景
漫游展厅
2.参数:线上全景
漫游展厅，含拍摄
合成制作、二维码
程序等。
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 1

分部小计

安防系统

1 030507008001 监控摄像设备

1.名称:半球摄像
头
2.安装方式:吸顶
安装
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 7

2 030507014001 显示设备

1.名称:显示器
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 030501004001 录像机、监控专
用硬盘

1.名称:录像机、
监控专用硬盘
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

4 030506004028 主机

1.名称:主机
2.规格:播控主机I
7 16G内存 1TB固
态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 48 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

5 030501012001 交换机

1.名称:POE交换机
2.规格：24口千兆
POE供电监控交换
机 
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

6 030507017001 安全防范分系统
调试

1.名称:安全防范
系统调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

分部小计

语音讲解系统

1 03B068 语音讲解系统

1.名称：根据展厅
参观要求定制语音
讲解系统约12个点
位
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

2 030506005027 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

分部小计

中控系统

1 030501003001 中控主机

1.名称:中控主机
2.规格:播控主机I
7 ； 16G内存；1
TB固态硬盘
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

2 030507014002 显示设备

1.名称:显示器
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 1

3 03B069 平板电脑

1.名称：平板电脑
2.规格：6GB+128
GB
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 49 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

4 03B083 强电控制系统

1.名称：强电控制
系统
2.规格：有线网络
控制模块。可以通
过中控主机和平板
电脑控制展厅的灯
光开启与关闭
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

套 2

5 030501003002 红外控制器

1.名称:红外控制
器
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 4

6 030501013001 串口服务器

1.名称:串口服务
器
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 4

7 030506001021 时序电源

1.名称:时序电源
2.规格:专业工程
时序电源
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 4

8 030501012002 交换机

1.名称:交换机
2.规格:TP-LINK 
云交换TL-SG2226P
3.参数：24口全千
兆企业级POE供电
网络交换机 
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 4

9 030501010001 无线AP

1.名称:无线AP
2.规格:AC1200
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 15

10 030501003003 无线控制器

1.名称:无线控制
器
2.规格:普联ac-10
0
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 50 页 共 50 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

11 030404035001 PDU

1.名称:PDU
2.规格：机柜中的
长插排，大功率，
用于给设备供电，
8位2米PDU
3.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

个 8

12 030502001001 机柜、机架

1.名称:机柜
2.规格:600*600*2
055mm
3.容量：42U
4.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

台 4

13 030506005026 硬件安装调试

1.名称:硬件安装
调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

14 030506005028 弱电布线调试

1.名称:线材敷设
安装，测试调试
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

系统 1

15 03B087 软件控制系统

1.名称：软件控制
系统.
2.内容：中央控制
PC端开发，UI界面
内容设计定制

套 1

16 03B114
甲供设备、拆除
、搬运、利旧安
装

1.甲供设备、拆除
、搬运、利旧安装
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：软硬件设备
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 031302001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 031302002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 031302004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 031302005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：软硬件设备
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

   四、企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：软硬件设备 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 软硬件设备 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 BCCLF100 根据甲供素材，剪辑输出 分钟

2 BCCLF101 根据甲供素材、科普宣传片 分钟

3 BCCLF102 数字内容 分钟

4 BCCLF103 数字内容 分钟

5 BCCLF105 Ui 套

6 BCCLF109 数字内容 套

7 BCCLF6 软件控制系统 套

8 BCCLF89 软件编程 套

9 补充主材001 P1.86 LED屏 m2

10 补充主材001@1 P1.86 柔性LED屏 m2

11 补充主材007@2 主机 播控主机I7 16G内存 
1TB固态硬盘

台

12 补充主材010@2 电视 85寸电视；4K超清 台

13 补充主材011@1 mini主机 I5 8350U 8G 128G 台

14 补充主材014 拼接屏 台

15 补充主材014@1 超窄边拼接屏 台

16 补充主材016@1 UI互动界面设计 套

17 补充主材016@2 互动UI UI互动界面设计影片
制作 套

18 补充主材016@4 Ui UI互动界面设计 套

19 补充主材018@1 线上全景漫游展厅 套

20 补充主材022@1 语音讲解系统 项



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：特殊展项 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

1 01B001 物理沙盘
云上多模态

定制沙盘2100m*40
00mm

m2 8.4

2 01B002 物理沙盘
微网系统开发

定制沙盘2400m*42
00mm m2 10.08

3 01B003 多模态互动沙盘
定制沙盘2400mm
定制互动沙盘，灯
光互动

项 1

4 01B004 展柜/展台 定制展柜展台 项 1

5 01B005 美工制作费

版面设计 样板墙
制作
展厅内所有美工字
、立体字、发光字
定制超薄灯箱制作
安装
定制展板制作安装
定制,UV喷绘

m2 1192.8

6 01B006 序厅背景墙 定制 玻璃钢浮雕
墙面 项 1

7 03B001
甲供艺术品、拆
除、搬运、利旧
安装

1.新增甲供展品（
实验室高精尖科研
设备）、原展厅特
殊展项的保护性拆
除、搬运与利旧安
装
2.其他:详见图纸
设计及相关设计规
范

项 1

8 01B007 艺术造景 以青山碧竹景观进
行装饰 项 1

9 01B008 荣誉墙造型

荣誉墙艺术造型定
制
根据效果图样式定
制

项 1

10 01B009 实物汽车搬运

地面保护、车体保
护、车体运输搬运
安装调试，考虑进
场顺序

项 1

分部小计

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：特殊展项
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率
(%) 金 额(元) 调整费

率(%)
调整后

金额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：特殊展项
标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅
项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：特殊展项 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：特殊展项 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：特殊展项 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：特殊展项 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

   四、企业管理费和利润

总  计



总承包服务费计价表

工程名称：特殊展项 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项 目 名 称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金 额(元)

合    计 - - -



规费、税金项目计价表

工程名称：特殊展项 标段：嵩山实验室北龙湖园区展厅项目 第 1 页 共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 特殊展项 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价

1 BCCLF107 物理沙盘
云上多模态

m2

2 BCCLF108 物理沙盘
微网系统开发

m2

3 BCCLF112 序厅背景墙 项

4 BCCLF17@2 美工制作费 m2

5 BCCLF19@1 定制展柜展台 项

6 BCCLF20@1 艺术造景 项

7 BCCLF20@2 荣誉墙造型 项

8 BCCLF20@3 实物汽车搬运 项

9 BCCLF93 甲供艺术品、拆除、搬运、
利旧安装 项

10 BCCLF94 多模态沙盘 项
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