

临颍县耕地后备资源调查评价项目

延期公告

河南省科信建设咨询有限公司受临颍县自然资源局委托,对临颍县耕地后备资源调查评价项目进行招标,现对本项目做出延期说明。

一、项目基本情况:

1. 项目名称: 临颍县耕地后备资源调查评价项目
2. 采购方式: 竞争性磋商
3. 预算金额: 70万元。最高限价: 70万元。

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	1	临颍县耕地后备资源调查评价项目	700000	700000

4. 服务周期: 60日历天。
5. 资金来源: 财政资金。
6. 质量要求: 符合国家和行业相关技术规范、标准,且符合有关部门的审批要求
7. 标段划分: 本项目共1个标段

二、延期原因如下:

原开标时间为:2022年10月20日9时00分。现因疫情故延期开标,具体开标时间、开标地点,另行通知。

三、延期公告发布媒介

本次延期公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》上发布。

四、联系方式:

1. 采购人: 临颍县自然资源局

地址: 漯河市临颍县颍腾路西段

联系人: 王先生

联系方式: 0395-8666210

2. 代理机构：河南省科信建设咨询有限公司

地 址：漯河市人民路昌建广场1111室

联 系 人：张老师

联系电话：18939533308

3. 项目联系方式

项目联系人：马老师

联系电话：0395-3371689

2022年10月17日